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OGGETTO: Contratto disciplinante I'appalto per Interventi gestionali delle Zone Umide

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno , del mese di , negli Uffici del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia.

Avanti a me dott. , ... , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse della Stazione Appaltante stesso si sono costituiti:

- da una parte il dott............ ) ereeeeeeseeieaneens del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, domiciliato per la
funzione presso la sede in Gravina in Puglia di Via Firenze n.10, che nel presente atto interviene in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di
partita I.V.A. dichiarato 06339200724,

- dall'altra parte il ,hato a ()il ,

[in caso di societa]

che nel presente atto interviene, nella qualita di in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse dell'impresa , corrente in (L), alla Via
numero di codice fiscale dichiarato , humero di partita I.V.A. dichiarato

(in caso di impresa individuale)

che nel presente atto interviene nel proprio interesse in qualita di titolare unico e di direttore
tecnico dell'impresa individuale omonima

(oppure)

denominata , corrente in (_), alla Via numero

di codice fiscale dichiarato , numero di partita LV.A. dichiarato

lo Ufficiale Rogante sono certo dell’identita personale delle parti stipulanti.

PREMESSO:
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- che con Determinazione n. 335 del 14.11.2013, esecutiva nei modi di Legge, il Direttore f.f. del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia approvava la relativa convenzione stipulata con il WWF Oasi
s.r.l., al fine di redigere il progetto definitivo ed esecutivo “Interventi gestionali delle Zone
Umide del Parco Nazionale dell'Alta Murgia”;

- che con Determinazione n. ... del ...... , esecutiva nei modi di Legge, il Direttore f.f. del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia ha approvato la determinazione a contrarre e:

— ha stabilito di individuare I'operatore economico con cui concludere I'appalto in questione
mediante procedura ..., da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a
guello posto a base di gara, da determinare mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara trattandosi di contratto da stipulare a corpo;

— ha approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica complementare per
I’aggiudicazione dell’appalto basato;

- che la spesa complessiva di € per il finanziamento dell’opera & stata impegnata sul
Capitolo 11580 “Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversita”, Cod. U.P.B.
1.2.1.1 del Bilancio di previsione 2013, Impegno definitivo n. 635 del 28/12/2012;

- che con determinazione n. ... del ... il Direttore f.f. del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha
aggiudicato, in via definitiva, la procedura ..., all'impresa , corrente in
(_), alla Via n.__, con il ribasso del %, da applicare a

corpo sul computo metrico-estimativo posto a base di gara;

- [eventuale] che i lavori sono stati consegnati all'impresa in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., giusto verbale in data ...... ;

- che e intenzione delle parti, come sopra costituitesi, di tradurre in contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano
parte integrante del presente atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto del contratto) - Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, da ora in poi indicato piu
brevemente con il solo termine Parco Alta Murgia, come innanzi rappresentato, affida alla

impresa , corrente in (_), alla Via n._, da ora in poi indicata
con la sola parola Impresa, nel presente atto legalmente rappresentata dal

titolare unico e direttore tecnico

oppure,

che dichiara espressamente di accettare, |'esecuzione di lavori, servizi e forniture per la
manutenzione del verde comunale, da realizzare mediante I’Appalto di cui al combinato disposto
dell’art. 56, e dell’art. 59 del Decreto Legislativo 50/2016, e ss.mm.ii.

Gli interventi a farsi sono precisati negli elaborati progettuali di seguito elencati, redatti dal WWF
Oasi s.r.l., approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n. .... del ......:
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A. Relazione generale —Cronoprogramma;

B. Quadro economico, Computo metrico-estimativo e Quadro dell'incidenza percentuale della
guantita di manodopera;

C. Piano di manutenzione dell’'opera;

D. Schema di contratto d’appalto;

E. Allegato allo schema di contratto: Capitolato speciale;

F. Elenco dei Prezzi unitari e Analisi dei Prezzi;

G. Piano di Sicurezza e Coordinamento

H. TAV1:Inguadramento territoriale, progetto degli interventi, particolari costruttivi “San Magno”;

I. TAV2:Inguadramento territoriale, progetto degli interventi, particolari costruttivi “I Vuotani”.

Le parti danno atto che i lavori, i servizi e le forniture accessorie oggetto del presente contratto
aperto sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di
tempo di vigenza dell’appalto, per interventi di manutenzione non predeterminati e/o non
predeterminabili sia per tipologia e/o categoria che per numero, ma resi indispensabili secondo le
necessita manutentive e di conservazione delle strade comunali.

Il presente contratto aperto ha per oggetto, pertanto, I'esecuzione da parte dell'impresa delle
categorie di lavoro e tipologia di servizi e forniture rientranti in interventi di manutenzione del
verde, delineati nel capitolato speciale e nell’elenco prezzi unitari facenti parte della perizia
tecnica approvata dalla stazione appaltante.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano di Sicurezza e
Coordinamento e la relativa documentazione complementare, predisposto ai sensi del Decreto
Legislativo 9/4/2008, n.81.

Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, che dichiarano di accettare
e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.

L'appalto & regolato, altresi, dalle ulteriori norme stabilite nel bando e nel disciplinare di gara, di
cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune accordo, con il mio consenso,
omettono di allegare, fatta salva I'osservanza di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento
in materia di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili.

Articolo 2 (Ammontare massimo dell’Appalto. Condizioni di pagamento) — L'ammontare stimato
dell’appalto e stabilito complessivamente in € 47.905,34 (euro
quarantasettemilanovecentocinque/34) oltre I'l.V.A. al 10% per lavori, servizi e forniture di cui alle
voci da 41 a 49 del computo metrico estimativo (€1 0.111,19 euro diecimilacentoundici/19) e
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I'LV.A. al 22% per lavori, servizi e forniture relativi alle restanti voci (€ 36.418,39 euro
trentaseimilaquattrocentodiciotto/39) e per I'attuazione dei Piani di Sicurezza ed € 1.375,75 (euro
milletrecentosettantacinque//75).

Il suddetto importo stimato del contratto non é comunque assolutamente vincolante per la
Stazione Appaltante, che sara tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi agli
interventi effettivamente disposti dalla D.L. in base alle necessita conservative, manutentive e di
realizzazione dell’opera, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza
dell’Appalto.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Appalto rimarranno pertanto nella disponibilita
della Stazione Appaltante, che non sara tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennita e/o
rimborso a qualsiasi titolo.

| prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi posto a base di gara per ciascuna categoria di lavoro e
fornitura oggetto dell’appalto sono soggetti alla riduzione del ribasso percentualedel _ , %
(dicesi virgola per cento) offerto dall'impresa per la aggiudicazione della
procedura; non sono, invece, soggetti a ribasso gli oneri per la sicurezza.

Le parti danno atto che eventuali altri lavori, servizi e forniture non previsti fra quelli precisati
nell’elenco prezzi unitari, saranno comunque eseguiti, all'occorrenza, dall'impresa, su semplice
ordine di servizio del Direttore dei Lavori.

Le prestazioni indicate nell’elenco prezzi unitari e quelle eventualmente occorrenti e non previste,
nelle quantita necessarie per le singole voci, concorreranno al raggiungimento dell'importo
dell’appalto.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale avverra nel rispetto dei termini e delle modalita
indicati all’articolo 3 del capitolato speciale d’appalto, in stati d’avanzamento pari almeno ad €
25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Sull'importo netto progressivo degli stati di avanzamento dei lavori sara operata una ritenuta
dello 0,5% ai sensi dell’art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145.

| pagamenti all'Impresa saranno effettuati presso la Tesoreria dell’Ente, con le modalita e secondo
le norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilita, con mandati emessi a favore
dell'impresa da estinguere mediante bonifico bancario sul conto corrente in essere presso la
Banca —filiale di (IBAN ).

L'impresa prende atto ed accetta espressamente che la concreta liquidazione del corrispettivo
dell’appalto rimane condizionata al rispetto da parte della Stazione Appaltante dei vigenti vincoli
di spesa in conto cassa imposti dal “patto di stabilita” per effetto del quale il pagamento del S.A.L.
potra essere rinviato nei primi mesi dell’anno successivo.
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Articolo 3 (Modalita di stipula del contratto. Adeguamento dei prezzi) - Le parti danno atto che il
presente contratto viene stipulato a corpo. Le parti danno atto, inoltre, che per i suddetti lavori,
servizi e forniture non si puo procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’art.1664 del Codice Civile. L’adeguamento dei prezzi, ove consentito, & disciplinato dal
Decreto Legislativo n.50/2016.

Articolo 4 (Durata dell’Appalto - Termine di esecuzione dei lavori e delle ulteriori prestazioni
contrattuali) — In conformita all’art.45 del Decreto Legislativo n.50/2016, la durata dell’Appalto &
stabilita in trenta giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

[eventuale] Fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, considerato che i lavori sono gia
stati consegnati in via d’urgenza all'impresa giusta verbale in data , il termine di
ultimazione degli stessi scade, pertanto, il

Le parti danno atto che il presente contratto, comunque, perverra a scadenza anche prima del
termine precisato al comma precedente, con I'assorbimento dell'importo contrattuale massimo
indicato al precedente art.2.

| lavori oggetto dell’Appalto e le ulteriori prestazioni stabilite a carico dell'impresa devono essere
eseguite nel rispetto dei termini precisati all’articolo 5, del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 5 (Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva) - A garanzia degli obblighi assunti con
il presente contratto per I'esecuzione dei lavori dell’Appalto e per ogni altra obbligazione
contrattuale, I'impresa presta una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €
mediante

[eventuale]

Le parti danno atto che I'importo della suddetta garanzie & stato ridotto del 50% in conformita al
combinato disposto dell’art.93 e dell’art.171 del Decreto Legislativo n.50/2016, in quanto
I'impresa e in possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n. ,
emesso in data , dall’Organismo di Certificazione , accreditato
valido fino al , acquisito nel fascicolo di gara.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull’'importo netto progressivo dei
lavori ai sensi dell’art.7, comma 2°, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145,
rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei
termini all’'uopo stabiliti dalla Legge.

Le parti danno atto che la firma del presente atto & svincolata a tutti gli effetti di Legge, la
garanzia fidejussoria per la cauzione prowvvisoria di € prestata dall'impresa in conformita a
guanto previsto dal bando di gara, mediante
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Articolo 6 (Penalita) — In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori e delle ulteriori prestazioni
contrattuali saranno applicate in danno dell’Impresa le penali precisate all’articolo 5 del capitolato
speciale d’appalto.

Qualora I'ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale
dovesse superare il dieci per cento dell'importo netto complessivo dell’Appalto, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di risolvere I’Appalto stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria
per la cauzione definitiva all’'uopo costituita per I’Appalto medesimo e di avvalersi di altra impresa
ritenuta idonea per I'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'Impresa
inadempiente.

Articolo 7 (Pubblicita dei cantieri e delle fonti di finanziamento) - L'impresa si obbliga a curare
I’apposizione sul/i cantiere/i e/o sul/i luogo/luoghi dove devono eseguirsi i lavori oggetto
dell’Appalto, apposita/e tabella/e di dimensioni non inferiori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00
(altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla
consegna dell’intervento.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, I'impresa deve provvedere, su apposita
disposizione del direttore dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato all’estensione del
cantiere.

Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere eseguiti con materiali di
idonea resistenza e di decoroso aspetto.

La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla
Circolare n.1729/UL dell’01.06.1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti
tutte le indispensabili notizie attinenti alla pubblicita dei lavori in corso ed alle azioni informative
circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.

Oneri e spese per la fornitura e I'installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed esclusivo
carico dell’'impresa.

Articolo 8 (Domicilio dell'impresa) - Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del regolamento recante il
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 19/4/2000, n.145, I'impresa elegge il proprio domicilio nel Comune di Gravina in Puglia
presso

Articolo 9 (Spese contrattuali) - Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa,
spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per la presentazione
del contratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate e quant’altro), nonché quelle
preliminari al contratto stesso (fotocopie dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo, rilascio di
copie autenticate e quant’altro) sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa senza diritto di
rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
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Ai fini fiscali e per la liquidazione dei diritti di segreteria le parti attribuiscono al presente
contratto il valore complessivo di € 47.234,11, importo netto massimo presunto dell’Appalto.

L'impresa € obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente il deposito delle spese contrattuali
costituito prima della stipula del presente atto, entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della
lettera raccomandata di richiesta del versamento integrativo da parte della Stazione Appaltante.

In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma precedente,
anticipate dalla Stazione Appaltante per la definizione amministrativa e fiscale del contratto,
I'importo corrispondente sara trattenuto dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei
lavori maggiorato dell’interesse legale in vigore al momento della liquidazione, con decorrenza
dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versamento alla Stazione Appaltante
delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni altra azione in danno
e la rivalsa sulla cauzione.

Articolo 10 (Foro competente) - Per qualsiasi controversia di natura civilistica che dovesse
eventualmente insorgere nell’esecuzione del contratto d’appalto, fermo restando quanto previsto
dal D.Lgs. n.50/2016, le parti riconoscono competente il Foro di Bari ed escludono espressamente
il ricorso al giudizio degli arbitri.

Articolo 11 (Disciplina del subappalto) - L'impresa € tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i
lavori, i servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel capitolato d’oneri oggetto dell’Appalto.

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n°50/2016.

Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviano alle ulteriori disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo n°50/2016.

La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di
incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.

Le parti danno atto che I'impresa ha dichiarato al momento della presentazione dell’offerta che si
riserva di subappaltare o concedere in cottimo le lavorazioni nei termini

previsti dalla Legge.

Le parti danno atti che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, la Stazione
Appaltante non provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

E’ fatto obbligo, pertanto, all'impresa appaltatrice di trasmettere al Direttore dei Lavori ed
Responsabile Unico del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relativi ai
pagamenti disposti dall'impresa stessa al subappaltatore.
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Qualora I'impresa non trasmetta le fatture quietanzate alla Stazione Appaltante sospendera il
successivo pagamento a favore dell'impresa stessa.

Articolo 12 (Personale dell’'impresa e piani di sicurezza) — Nella esecuzione di tutti i lavori che
formano oggetto del presente contratto, I'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e
dimensione dall'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita di cui
innanzi e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall’'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera
all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’ladempimento degli obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
I'lspettorato del Lavoro non avra accertato, dandone formale comunicazione alla Stazione
Appaltante, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori
ritenute operate sull'importo netto progressivo dei lavori, come innanzi costituite dall'impresa a
garanzia dei debiti contrattuali, qualora I'impresa stessa risulti essere inadempiente nella
osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento
dei relativi contributi in favore del personale e degli enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve
essere presentata alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione alla Stazione Appaltante delle copie dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
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paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza
guadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

L'impresa si impegna altresi, ad osservare nell’esecuzione dell’Appalto, tutte le norme in materia
di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del personale, applicando ed attuando
pedissequamente tutte le misure e le disposizioni contenute negli elaborati della sicurezza
alll'uopo predisposti dalla Stazione Appaltante committente ai sensi del Decreto Legislativo
09.04.2008, n.81, documentazione facente parte integrante e sostanziale della perizia tecnica.

Le lavorazioni, essendo normalmente riferite a interventi puntuali di manutenzione da definire
volta per volta in funzione delle esigenze dell’Amministrazione, non comportano né la presenza di
pil imprese (anche non contemporanea), né l'installazione di cantieri di entita superiore a 200
uomini-giorno; pertanto, non si applica il disposto dell’art. 90 commi 3 e 4 e dell’art.99 comma 1
del D. Lgs. n. 81/2008.

L'impresa, in conformita al citato Decreto Legislativo n.81/2008, deve redigere e consegnare alla
stazione appaltante e, per essa, al responsabile unico del procedimento ed al direttore dei lavori,
entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna del primo intervento,
il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, facente parte della perizia tecnica.

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui innanzi e per I'attuazione
delle misure ivi indicate rimangono ad intero carico della impresa senza diritto di rivalsa nei
confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 13 (Responsabilita per danni e garanzie di esecuzione) - L'impresa risponde
direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento di lavori,
servizi e forniture e nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della
stazione appaltante.

L'impresa ha stipulatoil . . , con la compagnia assicuratrice Assicurazioni S.p.A.,
agenzia di , la polizza n. a garanzia dei danni di esecuzione e per i

massimali di garanzia in appresso precisati:

Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori):

(Partita 1) — le opere e gli impianti: € 46.529,59;
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(Partita 2) — per le opere e gli impianti preesistenti: € 46.529,59;
(Partita 3) — per spese di demolizione e sgombero: € 10.000,00.

Sezione B — R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori): € 500.000,00.

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in
guestione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero
ed esclusivo carico dell’esecutore dei lavori.

Articolo 14 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari) - L’appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 15 (Norme finali) - Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le
condizioni stabilite dagli elaborati progettuali di perizia ed in particolare dal capitolato speciale
d’appalto approvati dalla stazione appaltante, dal bando e dal disciplinare di gara, dalle
disposizioni in materia di lavori pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con
Decreto Legislativo 50/2016, dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, dal
regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le parti richiamano e confermano, dalle
ulteriori vigenti disposizioni in materia di “appalto” e di “contratto aperto” e, per quanto
applicabili, del Codice Civile.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato
lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda riconoscono conforme alla loro
volonta dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati di cui prendono visione e confermano
I'esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di pagine dattiloscritte per intero oltre
qguanto della presente senza le firme e la formula per la sottoscrizione espressa delle clausole
onerose, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilita viene
firmato dalla parti contraenti e da me Ufficiale Rogante
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per IL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

IL DIRETTORE

per L'IMPRESA

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del Codice
Civile, i seguenti articoli: 1 (Oggetto del contratto); 2 (Ammontare massimo dell’Appalto. Prezzi
unitari. Condizioni di pagamento); 3 (Modalita di stipula del contratto. Adeguamento dei prezzi); 4
(Durata dell’Appalto - Termine di esecuzione dei lavori e delle ulteriori prestazioni contrattuali); 5
(Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva); 6 (Penalita); 7 (Pubblicita dei cantieri e delle fonti
di finanziamento); 9 (Spese contrattuali); 10 (Foro competente); 11 (Disciplina del subappalto); 12
(Personale dell'impresa e piani di sicurezza); 13 (Responsabilita per danni e garanzie di
esecuzione), 14 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari) e 15 (Norme
finali).
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